
1. SÖZLEÞME KONUSU
Bu sözleþme,aþaðýdaki tabloda tanýmlanan arsada veya arazide yapýlacak.
             yeni inþaata,       ilave inþaat,       tamirat veya tadilata,    parselleme  taksimat,

  rölöve,    Kontrolluk ,      diðer.

MÝMARÝ PROJE HÝZMETLERÝ ÝÇÝN
MÝMAR / TESCÝLLÝ BÜRO ÝLE ÝÞVEREN ARASINDA

SÖZLEÞME

Mimarlýk hizmetleri için ilgili projelerin hazýrlanmasý,Mimarýn/Tescilli Büronun, Mimarlar Odasý  Vize Bürosuna vize ettirmesini.
 gerekli iznin yetkili makamlarca onaylanmasýna kadar yapýlacak olan mesleki hizmetleri ve iþveren ile mimar / tescilli büro arasýndaki

iliþkiyi düzenler.

ÝHTÝYAÇ PROGRAMI
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

5. MÝMARÝ PROJE EK HÝZMETLERÝ
Hazýrlýk ve Ön Etüd Çalýþmalarý( Þehir Planlama Ön Onayý,Anýtlar Yüksek Kurulu Onayý,Turizm Bakanlýðý Ön Onayý, vb)
Sistem ve montaj detaylarý, Ýmalat detaylarý, Ýdari ve teknik þartnameler, Metraj, Keþif, Maliyet analizi, Ýhale çalýþmalarý,
Ýhalenin belgeleri hazýrlanmasý, Ýhalenin yapýlmasý, Danýþmanlýk.

4. MÝMARÝ PROJE ASGARÝ HÝZMETLER
a. Ön  Proje  Çalýþmalarý. %30 ..........................
b.Uygulama Projeleri. %70 ...............................

3. HÝZMETÝN NÝTELÝÐÝ VE PROGRAMI
Bu hizmet, 21/2005 sayýlý Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yasasý ile onun altýnda yapýlan 2008 Mimarlar Odasý Vize
Tüzüðü ve 21/2005 sayýlý yasa altýnda yapýlan diðer tüzük ve yönetmelik esaslarýna göre verilir.

6. MÝMARÝ UYGULAMA VE YÖNETÝM HÝZMETLERÝ ÝÞ AÞAMALARI (Kontrolluk Hizmetleri Yapýlmasý Durumunda)
Mimari Mesleki Kontrolluk Hizmetleri ( MMKH ) Yapýldý Projelerin teslimi, Kesin hesaplar, Geçici kabul, Kati kabul

7. ÜCRET
Taraflarca aksi belirtilmedikce sözleþmenin Mimarlar Odasý Vize Bürosu tarafýndan ön Proje ile kayýt edildiði
 tarihteki’’ yapý birim Maliyetleri’’esas alýnarak ’’Asgari Ücret Oranlarý Cetveli’’nden hesaplanacaktýr.

veya
Taraflarca ’’Proje ücreti’’ : .........................................TL, mesleki kontrolluk ücreti
........................................TL olmak üzeri TOPLAM .....................................TL olarak belirlenmiþtir.

 Bu ücret ’’Asgari Ücret Oranlarý Cetvelinden’’ belirtilen oranlardan düþük  olamaz.

8. ÖDEME ÞEKLÝ
Ýþ sahibi, 4. ve 5. Maddede yazýlý hizmetlerin bedellerini MÝMAR’a aþaðýdaki þekilde ödeyecektir.
Hizmetlerin her aþamasýnýn bedeli o iþ aþamasýnýn tamamlanarak ÝÞVEREN / ÝÞSAHÝBÝ’ne teslimi ya da ÝÞVEREN / ÝÞSAHÝBÝ’nin
kabulünü gerektiren iþ aþamalarýnýn onaylanmasý ile MÝMARA’a ödenir.

6‘inc Maddede yazýlý Mimari Mesleki Kontrolluk bedelleri,bu iþ aþamalarýnýn toplam bedelinin iþ süresine bölünmesi ile aylýk
olarak ve hizmetin yapýldýðý yýlýn tarifesine göre hesaplanarak ödenir.

MÝMAR, Sözleþme’de baþkaca bir hüküm yoksa, her ödeme karþýlýðýnda ödemenin hangi iþ aþamasý karþýlýðýnda yapýldýðýný
belirten açýklama ile Serbest Meslek Makbuzu ya da Fatura düzenleyecektir. Her ödemeye KDV ilave edilecektir.
Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük ÝÞVEREN / ÝÞSAHÝBÝ tarafýndan üstlenilecektir.

2. ÝÞÝN YERÝ (Mevcut yapýlara ilgili referanslar verilmeldir. Örneðin Vize No. Ýnþaat Ruhsat No.v.s.)

Kazasý Belediyesi Köyü Mahallesi Sokak/Cadde Ada No. Pafta/Plan No. Parsel No. Referanslar

MÝMAR

Adý Soyadý:.......................................................

Ýmzasý:..............................................................

 Mühürü

ÞAHÝTLER

1.Adý Soyadý......................................................

2.Adý Soyadý......................................................

ÝÞVEREN

Adý Soyadý:.....................................................

Ýmzasý:............................................................

Mimarlar Odasý   Vize Bürosu Kayýt No:  Tarih:



9. SÜRE
a) Ön Proje :....................................
b) Uygulama Projesi en geç ........................................tarihinde tamamlanacaktýr.

Bu süreler MÝMAR tarafýndan yapýlan çalýþmalar ile ilgili sürelerdir. Ýþ sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim,
ruhsat, ön izin vb iþlemlerinin, ihalenin yapýlmasý ve diðer hizmetlere ait gerçekleþme süreleri MÝMAR’ýn çalýþma sürelerine
dahil deðildir. ÝÞVEREN / ÝÞSAHÝBÝ’nin proje inceleme süreleri karþýlýðýnda yazýlý deðilse, her iþ aþamasý süresinin %20’ sini
aþamaz. Süreler ‘’ Ýþgünü ‘’ olarak belirlenmiþtir.

10. MÝMARIN / TESCÝLLÝ BÜRONUN GÖREV HAK VE SORUMLULUKLARI:
Bu sözleþme ile hazýrlanacak tasarým, ön proje, kesin proje, uygulama projesi ve eklerin asýllarý, inþaat yapýlsýn veya yapýlmasýn
mimarda / tescilli büroda kalýr. Ýþveren, mimarýn / tescilli büronun sahip olduðu haklara tamamen uyacaðıný beyan eder.

11. ÝÞVEREN TARAFINDAN SAÐLANACAK BELGELER VE HARCAMALAR
- Arazi veya arsanýn tapusu veya mülkiyet veya hak sahipliði belgesi.
- Arazi veya arsanýn resmi yer planlarý.
- Arazi veya arsada mevcut tüm yapýlarýn ruhsat belgeleri, vize numara ve tarihleri
- Arazi veya arsanýn topografik haritasý.
- Proje ve inþaat esnasýnda yasal gereklerin yerine getirilmesi ile ilgili diðer her türlü belge, bilgi, ve harcamalar.

12. SÖZLEÞMENÝN FESHÝ
Taraflardan birisinin bu sözleþme hilafina hareket etmesi halinde karþý taraf sözleþme hilafina hareket eden tarafa yazýlý olarak
sözleþmeye aykýrý hareketini bildirerek bu aykýrýlýðý gidermesi için ona asgari 30 iþ günlük süre verecektir. Buna raðmen
aykýrýlýðýn giderilmemesi halinde karþý taraf vereceði yazýlý bir ihbar ile bu sözleþmeyi derhal fesh edebilir. Böyle bir halde Mimar
tarafýndan fesh anýna kadar yapýlan iþin bedeli Ýþveren tarafýndan ödenmek zorundadýr. Sözleþmenin feshi nedeni ile sözleþme
hilafýna hareket eden taraf karþý tarafý tazmin etmekle mükellef olacaktýr.

13. ANLAÞMAZLIKLAR
Taraflar arasýnda doðabilecek anlaþmazlýklarýn çözümü, uzlaþma yoluyla saðlanamadýðý taktirde,uzlaþmazlýðýn bütün taraflarýn
isteði üzerine Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu’nun hakemliðine baþvurulabilinir. Anlaþmazlýklarýn sulh yoluyla çözümlenememesi
halinde K. K. T. C. Mahkemeleri yetkilidir.

14. iþbu sözleþme bu madde de dahil (15) maddeden ibaret olarak tanzim ve imza edilmiþ ve taraflarca (......./........./.............)
tarihinde imzalanarak yürürlüðe girmiþtir.

15. ÖZEL ÞARTLAR
..................................................................................................................

..................................................................................................................
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..................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................................

 BU KISIM UYGULAMA PROJESÝNÝN,  VÝZE BÜROSUNA SUNACAÐI TARÝHTEKÝ YAPI KESÝN ALANINA GÖRE DOLDURULACAKTIR.

KULLANIM
AMACI

KAT ÝNÞAAT
SÝSTEMÝ YAPI SINIFI YAPI YAKLAÞIK

MALÝYETÝ
AÇIKLAMA

 GENEL TOPLAM

 Vize Bürosu  Onayý
Harçlarý: No: Tarih: Harçlar:

ALAN
M2 M  BÝRÝM

MALÝYETÝ
2

16. PROJE VE MESLEKÝ KONTROL HÝZMETLERÝ ÝÇÝN
ASGARÝ ÜCRET ORANLARI CETVELÝ

Yapý  Alaný 1.Sýnýf 2.Sýnýf 3.Sýnýf 4.Sýnýf

Mimari Mimari Mimari

0
301
601
901

1001
5001

10001
20001
50001

100001
200001

300
600
900

1000
5000

10000
20000
50000

100000
200000
500000

2.00%
1.80%
1.60%
1.55%
1.34%

2.40%
2.00%
1.80%
1.34%
1.17%
1.00%
0.84%
0.67%
0.50%
0.42%
0.33%

1.20% 1.20%

Mimari
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